

工事価格表

| | 工事名 | | 税込 | 税抜 | |
|--|--------------------|--------------|--------|-----------|-----------|
| エアコン 標準工事 | 2.2kw～ | 配管4m迄 | 13,200 | 12,000 | |
| | 5.0Kw～ | 穴あけ1ヶ所(木造) | 16,500 | 15,000 | |
| | 6.3Kw～ | プラブロック1組 | 19,800 | 18,000 | |
| | ウインド | 室外機床置き(ベランダ) | 7,700 | 7,000 | |
| 既設エアコン 取外工事 | 標準(室外機地上orベランダ) | | 5,500 | 5,000 | |
| | 屋根置き架台 | | 8,800 | 8,000 | |
| | 壁面架台 | | | | |
| | 公団架台(天吊り) | | | | |
| | 屋上設置 | | 4,950 | 4,500 | |
| ウインド | | | | | |
| 廃棄 | リサイクル料 | 法定料金 | 990 | 900 | |
| | 収集運搬 | | 4,400 | 4,000 | |
| 化粧カバー ・アイボリー ・ブラウン ・グレー ・ブラック ・ホワイト | (室外)標準 | 2m迄 | 7,700 | 7,000 | |
| | (室外)標準(換気用) | | 9,350 | 8,500 | |
| | (室外)延長 | 1m/毎 | 2,750 | 2,500 | |
| | (室外)標準 | 2m迄 | 9,900 | 9,000 | |
| | (室外)延長 | 1m/毎 | 3,300 | 3,000 | |
| | 曲がり部品 | 一個 | 1,100 | 1,000 | |
| | 再利用工料(お手持ち) | | 3,300 | 3,000 | |
| | 冷媒配管 | 配管パイプ 2/3 | 1m/毎 | 2,750 | 2,500 |
| 配管パイプ 2/4 | | 3,300 | | 3,000 | |
| 穴あけ | コンクリート | 20cm迄 | 16,500 | 15,000 | |
| | タイル | | 5,500 | 5,000 | |
| | ALC | | 5,500 | 5,000 | |
| | 木造 | 二ヶ所目 | 3,300 | 3,000 | |
| 室外機架台 | 屋根置き架台 | | 13,200 | 12,000 | |
| | 壁面架台 | | 16,500 | 15,000 | |
| | 公団架台 | | 16,500 | 15,000 | |
| | 二段置き架台 | | 19,800 | 18,000 | |
| | 架台工料(既設) | | 4,400～ | 4,000～ | |
| 窓パネル | 小窓 | | 4,400 | 4,000 | |
| | S | | 6,600 | 6,000 | |
| | M | | 8,800 | 8,000 | |
| | L | | 11,000 | 10,000 | |
| 電気工事 | コンセント交換 | 100V | 2,200 | 2,000 | |
| | | 200V | 2,200 | 2,000 | |
| | コンセント延長 | 5mまで | 5,500 | 5,000 | |
| | | 5m以上 1m毎 | 1,100 | 1,000 | |
| | 電圧切替 | 100V⇔200V | 2,200 | 2,000 | |
| | ブレーカー交換 | | 5,500 | 5,000 | |
| | 専用回路 | 10m迄 | 13,200 | 12,000 | 1F 12,000 |
| 10m以上 1m毎 | | 1,100 | 1,000 | 2F 20,000 | |
| その他 | タテサン室内吊り金具(和室) | 一組 | 2,200 | 2,000 | |
| | ドレンホース延長 | 1m/毎 | 440 | 400 | |
| | ドレン断熱処理 | 1m/毎 | 1,100 | 1,000 | |
| | ユニオン | 1セット | 2,750 | 2,500 | |
| | エアカットバルブ(高気密マンション) | | 3,300 | 3,000 | |
| | 貫通スリーブ | 内外1組 | 2,200 | 2,000 | |
| | 穴埋めキャップ(取外し時) | | 2,750 | 2,500 | |
| | 隠蔽配管工料 | | 5,500 | 5,000 | |
| | 高所作業(要見積り) | | 8,800～ | 8,000～ | |

2020年1月現在